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- TD6 Métré Etude de Prix -  
Construction d’un mur de clôture 

1 – Présentation : Vous êtes chargé par  votre entreprise d’établir le devis estimatif  à 
adresser à un client  pour la réalisation d’un mur de clôture autour d’un bâtiment administratif. 
Longueur de l’ouvrage = 128,00 ml (pour l’ étude ). 
De plus il est prévu  un portail d’entrée : largeur 4,00m  
Le mur est réalisé en agglos (BBM creux) de 20x 20 x 50 posés sur un massif de fondations en béton 
armé. Un grillage supérieur raidi par des poteaux métalliques, clôture le terrain. 
Pour établir ce devis estimatif vous devez réaliser les sous détails  de prix des ouvrages élémentaires 
répertoriés des articles 10.03 à 10.12 du devis descriptif simplifié.  
Le document page 2 représente l’ouvrage à réaliser. 
 

2 – Renseignements complémentaires : 
Page 3 : vous avez  les différents renseignements concernant les temps unitaires pour la  main 
d’œuvre  , les dosages , les ratios d’armatures, et les quantités unitaires de matériaux  
 

3 – Prix unitaires des matériaux et matériel (H.T.) : 
 

Location tracto-pelle = 67,00  €/h Acier H.A. Ø8 = 1,25€/Kg 
Sable 0/2 = 51.80 €/m3 Fil recuit ligature = 2,70€/kg  
Sable 0/5 = 42,70 €/m3 BBM(Parpaing) 20x20x50 = 1,06€/U 
Gravier 5/25 = 45,30 €/m3 Poteau clôture = 7,65 €/U 
Ciment CPJ 42.5 = 149,50 €/T Grillage galva =  2 ,95 €/ml 
Sikalite (adjuvant) = 3,25 €/kg Fil de fer galva = 0.10€/ml 
Acier H.A. Ø6 = 1,15 €/kg  

 4 – Main d’œuvre  
L’équipe est composée : 
1 chef d’équipe 2eme échelon + 2 O.P. 3eme échelon  + 1 O.P 2éme échelon  
Le personnel est rémunéré  suivant les conventions collectives en vigueur (09/06)  
Les charges sociales s’élèvent à 82,20 % , une prime de panier par jour = 9,67 € + une prime de 
rendement de 50€/mois pour le CE et 40€/mois pour les ouvriers   
Les horaires sont de 41 h/semaine pour 5 jours de travail par semaine, avec 4,33semaines/mois 
5- Frais divers  

- Frais de chantier = 5.5 % du D.S 
- Frais généraux =14.5% du Coût de réalisation 
- Frais spéciaux = 3 % du P.V.H.T. 
- Bénéfice = 4 % du P.V.H.T.  
6 – Travail demandé  

  6.1 - Etablir le quantitatif des différents ouvrages élémentaires pour réaliser ce mur de clôture , 
en relation avec les articles du descriptif définis  page 2 et3 , présentation sous forme de tableau  

  6.2 - Donner le D.H.M.O. de l’équipe affectée au chantier  
  6.3 - Constituer les sous détails des prix élémentaires pour réaliser le mur, articles 10.03 à 1012 
   6.4 - Estimer l’ensemble de l’ouvrage, en ayant calculé auparavant le coefficient d’entreprise K 
 
Nota : vous utiliserez les différents tableaux  remis, pour réaliser votre étude de prix  
 



Métré Etude de Prix-TD_mur Cloture Organisation de Chantier 2

 
 

Descriptif simplifié 

Poteau 
tous les 
2,00m 
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- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LES OUVRAGES ELEMENTAIRES          
- DONNÉES de l’ENTREPRISE  
 
Ref . OUVRAGES TEMPS 

UNITAIRES    
main d'oeuvre 

TEMPS 
UNITAIRES 

matériel 
10.03 Fouille en rigole au tracto- pelle . 0.12 h/m3 0.37 h/ m3 
10.04 Béton de propreté: 4.50 h/ m3  
10.05 Béton de gravillons pour semelle filante 3.10 h/ m3  
10.06 Armatures HA Ø6 et Ø 8 100 h/tonne  
10.07 Parpaings creux (BBM) 20x2Ox5O 1.40 h/m²  
10.08 Enduit au mortier 1.10 h/m²  
10.09 Arase au mortier sur parpaings 1.90 h/m²  
10.11 Pose de poteau de clôture 2.50 h/10 unités  
10.12 Pose de grillage simple torsion h = 150 0.15 h/ml  
 
DOSAGE  pour réaliser 1m3 de BETON  ou de  MORTIER   
 CEM II/B 

42.5R 
Gravillon 5/25 Sable 0/5 Sable 0/2 

 pertes 3 % pertes 5% pertes 5% pertes 5% 
Béton de propreté 150 kg 800 L 500 L  
Béton des semelles 350 kg 750 L 450 L  
Mortier pour enduits 500 kg   1000 L 
Mortier de hourdage 400 kg   1000 L 

 
Données complémentaires : 
 
• ARMATURES HA: on admettra une longueur de recouvrement pour les acier HAØ 8 : ls = 50Ø 

 et 0.015 kg de fil recuit Ø 1,1 par kg d'armature mis en oeuvre. (pertes : 6% sur les armatures) . Vous en 
déduirez  le ratio en % de Ø6  et Ø8 par kg d’armatures  

• MURS EN BBM (PARPAINGS) 20x20x50: pertes sur les parpaings évaluées à 5% du nombre de 
parpaings au m² : 10 u  + Mortier de hourdage: 25 litres /m² 

• ENDUIT ET ARASE AU MORTIER: on admettra 23 litres de mortier pour 1 m²d’enduit.  Pour l'arase 
on ajoutera au mortier 0.2 kg de sikalite par m² d'arase. 

• CLOTURE GRILLAGE: prendre 3 ml de fil de fer galvanisé pour 1 ml de grillage. (pertes de 5% sur le fil 
de fer). Tenir compte d’un portail pour nombre de poteaux métalliques 
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2 – Calcul du déboursé horaire de la main d’œuvre  
 
 

                  Catégories 
 
Coûts/h 

   

 
Salaire /h (35h/semaine) 
 

    

Coef H.sup    

Salaire avec H.sup    

Indemnités panier    

Primes rendement     

Total hors C.S.    

Charges sociales    

Déboursé horaire avec CS    

Déboursé horaire/catég. 
 

   

Nombre d’ouvriers 
 

   

   
Déboursé horaire M.O. (équipe béton) = 
 
 
 
 
 

   
 

Détails de calcul : 
 
 

 
 
 
 
Calcul du coefficient d’entreprise K : 

   Document  réponse N°2 
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Sous détail de prix -            Chantier :                                 Date     
 

N° rep      Désignation des ouvrages U matériaux
   P.U  

matériaux 
Prix total 

 
T.U 

main d’œuvre
   D.H.M.O 

Total  
  M.O. 

P.U. 
matériel 

  Total 
matériel

D.S. 

10.03
Fouilles en rigole 
Tracto-pelle 
M.O. 

 
m3

        

10.04

Béton propreté 
Ciment : 
Sable : 
Gravier : 
M.O. : 

 
m²

        

10.05

Béton de semelle 
Ciment : 
Sable : 
Gravier : 
M.O. 

 
m3

        

10.06

Armatures H.A. 
H.A.  6 
H.A.  8 
Fil recuit 
M.O. 

 
kg

        

10.07

Parpaings  creux 20x20x50 
Parpaing 
Ciment 
Sable 
M.O. 

 
m²

        

10.08
Enduit mortier dressé :2cm 
Sable 
Ciment 
M.O. 

 
m²

        

10.09

Arase supérieure 
Sable : 
Ciment : 
Sikalite :  
M.O. : 

 
m²

        

10.11

Pose poteau clôture 
Poteau 
Ciment 
Sable  
M.O. 

 
U 

        

10.12
Pose grillage  
Grillage : 
Fil de fer galva : 
M.O. : 

 
ml
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Désignation des ouvrages 

 
Unités

 
  Matériaux 

 
  Matériel 

 
  Coût  M.O. 

 
Déboursé sec

 
 Cœff.  K

 
P.V.U. H.T. 
 

  
   10 

Mur Clôture Gros –Œuvre        

10.03         

10.04         

10.05         

10.06         

10.07         

10.08         

10.09         

10.10         

10.11         

1012         
 

         

                    
 
 
 
 

Bordereau des  prix unitaires de vente H T 
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DEVIS  ESTIMATIF 
     Date ……….. 

Affaire: ……………. 
       

Rep Désignation U Quantités P.U H.T  P.T H.T  
10,03 Fouille en rigole pelle mécanique m3   
10,04 Béton de propreté ep 5 cm m2   
10,05 Béton de gravillons pour semelle filante m3   
10,06 Armatures acier HA Ø 6 et  Ø 8 kg   

10,07 Parpaings creux 20x50 ep20 - hourdés au mortier m2   
10,08 Enduit au mortier dressé ep. 2 cm sur mur m2   
10,09 Arase supérieure sur parpaings au mortier m2   

10,11 
Pose de poteau de clôture 9x9  H=175 scellé au 
mortier U   

10,12 
Pose de grillage simple torsion H=1,50 y compris 
tendeur fil de fer galvanisé ml   

  
  
      

   PRIX TOTAL  H.T  

   T.V.A     %  

   PRIX TOTAL T.T.C  
      
           
   



DEVIS     QUANTITATIF

Rep Désignation L l H  ep Nbre L tot Pds/ml U QTE

10,03
Fouille en rigole pelle 
mécanique 128,00 0,40 0,40 m3 20,480

10,04 Béton de propreté ep 5 cm 128,00 0,40 m2 51,200

10,05
Béton de gravillons pour 
semelle filante 128,00 0,40 0,15 m3 7,680

10,06 Armatures acier HA φ 6  φ 8 kg 269,625
128/0,30 = HA6 0,55 427 234,85 0,222 52,137

128/5,60=23 barres x 4=92 HA8 6,00 92 552,00 0,394 217,488

10,07
Parpaings creux 20x50 ep20 
hourdés au mortier 128,00 0,80 m2 102,400

10,08
Enduit au mortier dressé ep 2 
cm sur mur 128,00 0,60 2 m2 153,600

10,09
Arase supérieure sur parpaings 
au mortier 128,00 0,24 m2 30,720

10,11
Pose de poteau de clôture 9x9  
H=175 scellé au mortier U 64
128/2 = 64       donc 65 unités
mortier 10l/u l 650

10,12

Pose de grillage simple torsion 
H=1,50 y compris tendeur fil de 
fer galvanisé 124,00 ml 124,000



19%
81%



 1,3

DHMO 21,72 € FOURNITURES COEF k

Ref Ouvrages U Rappel 
Ref Code Désignation U Perte QU. T.U P.U. P.T. P.U. P.T. T.T P.T DS PVHT

10,03 Fouille en rigole pelle mécanique m3 10,03 5010 Location pelle mécanique TY 45 Hm 1 0,37 67,00 € 24,79 €

10,03 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 1 0,120 0,12h 2,61 € 27,40 € 35,62 €

10,04 Béton de propreté ep 5 cm m2 10,04 5030 Ciment CPJ 42,5 T 1,03 0,0075 149,50 € 1,15 €

10,04 5023 Gravillons 5/25 m3 1,05 0,04 45,30 € 1,90 €

10,04 5021 Sable 0/5 m3 1,05 0,025 42,70 € 1,12 €

10,04 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 0,05 4,500 4,18 € 0,23h 4,89 € 9,07 € 11,78 €
  

10,05 Béton de gravillons pour semelle filante m3 10,05 5030 Ciment CPJ 42,5 T 1,03 0,35 149,50 € 53,89 €

10,05 5023 Gravillons 5/25 m3 1,05 0,75 45,30 € 35,67 €

10,05 5021 Sable 0/5 m3 1,05 0,45 42,70 € 20,18 €

10,05 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 1 3,100 109,74 € 3,10h 67,33 € 177,08 € 230,20 €
  

10,06 Armatures acier HA f 6  f 8 kg 10,06 5053 Acier HA f 6 kg 1,06 0,2 1,15 € 0,24 €

10,06 5054 Acier HA f 8 kg 1,06 0,8 1,25 € 1,06 €

10,06 5062 Fil recuit ligature diamètre 1,1 kg 1 0,015 2,70 € 0,04 €

10,06 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 1 0,100 1,34 € 0,10h 2,17 € 3,52 € 4,57 €
  

10 07 Parpaings creux 20x50 ep20 hourdés au 2 5080

MATERIEL MO

SOUS DETAIL DE PRIX

10,07 Parpaings creux 20x50 ep20 hourdés au 
mortier m2 10,07 5080 Parpaing creux 20x50 ep 20 U 1,05 10 1,06 € 11,13 €

10,07 5020 Sable 0/2 m3 1,05 0,025 51,80 € 1,36 €

0,400T/m3 x 0,025m3/m² = 0,01 10,07 5030 Ciment CPJ 42,5 T 1,03 0,01 149,50 € 1,54 €

10,07 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 1 1,400 14,03 € 1,40h 30,41 € 44,44 € 57,77 €
  

10,08
Enduit au mortier dressé ep 2 cm sur mur

m2 10,08 5020 Sable 0/2 m3 1,05 0,023 51,80 € 1,25 €

0,500T/M3 x 0,023 M3/M2= 0,0115 10,08 5030 Ciment CPJ 42,5 T 1,03 0,0115 149,50 € 1,77 €

10,08 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 1 1,100 3,02 € 1,10h 23,89 € 26,91 € 34,99 €

10,09 Arase supérieure sur parpaings au mortier m2 10,09 5020 Sable 0/2 m3 1,05 0,023 51,80 € 1,25 €

10,09 5030 Ciment CPJ 42,5 T 1,03 0,0115 149,50 € 1,77 €

10,09 5040 Sikalite (hydrofuge) kg 1 0,2 3,25 € 0,65 €

10,09 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 1 1,900 3,67 € 1,90h 41,27 € 44,94 € 58,42 €
  

10,11
Pose de poteau de clôture 9x9  H=175 
scellé au mortier U 10,11 5092 Poteau clôture grillage 9x9x175 U 1 1 7,65 € 7,65 €

10,11 5020 Sable 0/2 m3 1,05 0,01 51,80 € 0,54 €

10,11 5030 Ciment CPJ 42,5 T 1,03 0,005 149,50 € 0,77 €

10,11 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 1 0,250 8,96 € 0,25h 5,43 € 14,39 € 18,71 €

10,12
Pose de grillage simple torsion H=1,50 y 
compris tendeur fil de fer galvanisé ml 10,12 5095 Grillage simple torsion H =1,50 ml 1 1 2,95 € 2,95 €

10,12 5097 Fil de fer galvanisé diamètre 2mm ml 1,05 3 0,10 € 0,32 €

10,12 6000 Main d'oeuvre horaire H 1 1 0,150 3,27 € 0,15h 3,26 € 6,52 € 8,48 €

SOUS DETAIL DE PRIX



DEVIS  ESTIMATIF
Affaire: Mur de clôture 128 ml  + grillage

Rep Désignation U QTE P.U H.T P.T H.T
10,03 Fouille en rigole pelle mécanique m3 20,480 35,62 € 729,40 €               
10,04 Béton de propreté ep 5 cm m2 51,200 11,78 €              603,39 €               
10,05 Béton de gravillons pour semelle filante m3 7,680 230,20 €            1 767,93 €            
10,06 Armatures acier HA Ø 6 et  Ø 8 kg 269,625 4,57 €                1 232,51 €            
10,07 Parpaings creux 20x50 ep20 - hourdés au mortier m2 102,400 57,77 €              5 915,53 €            
10,08 Enduit au mortier dressé ep. 2 cm sur mur m2 153,600 34,99 €              5 374,15 €            
10,09 Arase supérieure sur parpaings au mortier m2 30,720 58,42 €              1 794,72 €            
10,11 Pose de poteau de clôture 9x9  U 64,000 18,71 €              1 197,57 €            
10,12 Pose de grillage simple torsion ml 124,000 8,48 € 1 051,51 €            

PRIX TOTAL H.T 19 666,70 €     
T.V.A  8,50% 1 671,67 €       

PRIX TOTAL T.T.C 21 338,37 €     


